

SANTIAGO AGUSTIN SAMITIER. ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.
AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALMUDEVAR. HUESCA
SEPARATA Nº 1 - MARZO 2009

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Fase(s): 1

0101	MOVIMIENTO DE TIERRAS		523,97	0,451%
0102	RED DE SANEAMIENTO		626,51	0,540%
0103	CIMENTACION		5.244,57	4,517%
0104	ESTRUCTURA		438,62	0,378%
0105	NICHOS PREFABRICADOS		33.918,54	29,213%
0106	ALBAÑILERIA		10.685,32	9,203%
0107	CERRAJERIA		3.373,43	2,905%
0108	VARIOS		465,15	0,401%
0109	CONTROL DE CALIDAD		160,98	0,139%
01	EDIFICACION	55.437,09		[47,745%]
0201	ACCIONES PREVIAS		1.996,91	1,720%
0202	DEMOLICIONES		5.566,46	4,794%
0203	MOVIMIENTO DE TIERRAS		5.942,27	5,118%
0204	CIMENTACION		13.120,60	11,300%
0205	ESTRUCTURA		5.317,44	4,580%
0206	RED DE SANEAMIENTO		3.293,13	2,836%
0207	SOLERAS Y PAVIMENTOS		9.342,85	8,047%
0208	ALBAÑILERIA		1.012,50	0,872%
0209	REVESTIMIENTOS		1.222,79	1,053%
0210	PINTURA		897,25	0,773%
0211	CERRAJERIA		4.972,69	4,283%
0212	RED DE RIEGO		3.134,09	2,699%
0213	JARDINERIA		110,40	0,095%
0214	MOBILIARIO URBANO		1.725,23	1,486%
0215	CONTROL DE CALIDAD		3.017,95	2,599%
02	URBANIZACION	60.672,56		[52,255%]
TOTAL EJECUCION MATERIAL			116.109,65	
GASTOS GENERALES			13,000%	15.094,25
BENEFICIO INDUSTRIAL			6,000%	6.966,58
SUBTOTAL			138.170,48	
I.V.A.			16,000%	22.107,28
TOTAL			160.277,76	

Son CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos.

Huesca, Marzo de 2009

EL ARQUITECTO

Santiago Agustín Samitier